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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE
LAS OBRAS DE “12 FASE DE CENTRO CIVICO MULTIFUNCIONAL DE CABEZON DE PISUERGA”, A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION.

CAPITULO I2.- DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego, en el pliego de condiciones técnicas y en el correspondiente proyecto de
obras.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por el RDL 3/2011, de 14 de Noviembre ;
por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo; por el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre
y por el Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado,
aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.

Supletoriamente, se aplicara la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
edificacion y las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho
privado.

Clausula 2. Capacidad para contratar

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracion establecidas en el articulo 60 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, y que acrediten
su solvencia econdmica, financiera y técnica de conformidad con lo establecido en el apartado 139,
del anexo I°.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 55 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre

Seccion primera: Del contrato

Cldusula 3. Objeto del contrato

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 12 de su Anexo 12 al mismo y definido en el correspondiente proyecto, que
recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el programa de trabajo aceptado por el 6rgano
de contratacién, el documento en que se formalice el contrato, el pliego de prescripciones
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técnicas, el pliego de clausulas administrativas particulares y la oferta del contratista, revestiran
caracter contractual.

En caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales no salvable por una
interpretacion sistematica de los mismos, prevalecera lo establecido en este pliego de clausulas
administrativas particulares , salvo que se deduzca que se trata de un evidente error de hecho o
aritmético

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato

El presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad expresada en el apartado 4 del Anexo 12 al
presente pliego.

Su calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, seglin los documentos contractuales
y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole. Se
indicara como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Aiiadido (IVA), al tipo
21%.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion seran
automaticamente desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado de Ila
adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las
anualidades previstas.

En el precio del contrato se entienden incluidas todas las obras que el contratista se comprometa a
ejecutar como consecuencia de su oferta.

Clausula 5. Existencia de crédito

Existe crédito adecuado y suficiente para financiar las obras con cargo a la aplicacién presupuestaria
3/622.13.01

El gasto tiene caracter plurianual. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 174 del Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de mayo y articulo 79 y siguientes del Decreto 500/90, de 20 de Abril los
créditos se imputaran a los ejercicios presupuestarios que se detallan en el apartado 4 del Anexo 12,
al presente pliego. El gasto correspondiente al ejercicio 2014, queda subordinado al crédito que se
consigne en el presupuesto para dicho afo.

Clausula 6. Procedimiento

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto atendiendo a una pluralidad de criterios, en
aplicacion del articulo 150 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, conforme a los términos y
requisitos establecidos en dicho texto legal y por tramitacién urgente.

Clausula 7. Criterios de Adjudicacién
Los criterios que han de servir de base para la adjudicacidn, son los sefialados en el apartado 19 del
Anexo | al presente pliego, con la ponderacién atribuida a cada uno de ellos.
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Cldusula 8. Riesgo y ventura
La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido
en el articulo 215 de la RDL 3/2011, de 14 de Noviembre

Clausula 9. Cesién del contrato

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el
articulo 226 de la RDL 3/2011, de 14 de Noviembre.

Clausula 10. Subcontratacidn

El contratista, segun lo previsto en el apartado 17 del Anexo | al presente pliego, podra concertar con
terceros la realizacion parcial del mismo, que quedara sometida al cumplimiento de los requisitos
establecidos en el apartado 2 del articulo 227 de la RDL 3/2011. La infraccién de estas condiciones,
asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podra
dar lugar, en todo caso, a la imposicion de las penalidades establecidas en el articulo 48 de los
presentes pliegos

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales establecidas
en la Ley 32/2006, de 18 de octubre y sus normas de desarrollo.

Clausula 11. Resolucidn del contrato

A. CAUSAS DE RESOLUCION

Son causas de resolucion del contrato, las recogidas en los articulos 223 y 237 del RDL 3/2011 vy, en
todo caso, las siguientes:

1. No comenzar la ejecucion de las obras en el plazo de diez dias habiles desde su adjudicacion, salvo
que el retraso se debiera a causas ajenas al contratista y asi se hiciera constar en la correspondiente
resolucion motivada

2. No formalizarse el contrato en un plazo de tiempo maximo de diez dias habiles a contar desde la
notificacion de la adjudicacién definitiva, sin perjuicio de las penalizaciones que se impongan por la
demora después del décimo dia posterior al de notificacion de la adjudicacion definitiva.

3. Incurrir el adjudicatario en una causa sobrevenida de prohibicion para contratar.

4. Entrar la empresa en procedimiento de quiebra, insolvencia o concurso de acreedores. La
declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase
de liquidacion, daran siempre lugar a la resolucidon del contrato. En el resto de supuestos de
declaracién de concurso y mientras no se haya producido la apertura de la fase de liquidacion, la
Administracion potestativamente continuara el contrato si el contratista prestare las garantias
suficientes a juicio de aquélla para su ejecucion.
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5. Reincidir en incumplimientos contractuales tipificados de muy graves en este pliego. En el caso de
infracciones muy graves, el dérgano de contratacién podra instar la resolucion del contrato
directamente si, a la vista de los hechos se estima que la sancién no sera suficiente para compeler al
contratista a subsanar la deficiencia que la motiva. Si se opta por imponer la penalizacidn prevista, se
iniciara el procedimiento de resolucién si en el plazo maximo de diez dias a contar desde la
notificacion de la misma, el contratista no realiza las actuaciones necesarias para tal subsanacion.

6. La demora en la comprobacién del replanteo por plazo superior a quince dias naturales desde la
fecha de formalizacion por causa imputable al contratista.

7. La suspension de la iniciacién de las obras por plazo superior a seis meses por parte del
Ayuntamiento.

8. El desistimiento o la suspension de las obras por un plazo superior a ocho meses acordada por el
organo de contratacion.

9. No reajustar las garantias definitivas en la forma y plazo previsto en el articulo 132 de este Pliego.
10. El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el contratista. La resolucion por mutuo acuerdo
solo podra tener lugar cuando no concurra otra causa de resolucion que sea imputable al contratista,
y siempre que razones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del
contrato.

11! No remediar las deficiencias detectadas al realizar la recepcion en el plazo o plazos
concedidos al efecto.

£ La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracién

13. La demora en el pago por parte del Ayuntamiento por plazo superior a ocho meses.

La resolucion del contrato podra instarse por aquella parte a la que no le sea imputable la
circunstancia que diere lugar a la misma.

B. PROCEDIMIENTO PARA ACORDAR LA RESOLUCION

La resoluciéon del contrato sera acordada, en cumplimiento de lo previsto en el articulo 109 del
RGLCAP, por el procedimiento siguiente:

a. Informe del Director de obra sobre la concurrencia de causa de resolucién del contrato y
responsable que estima de la misma.

b. Acuerdo del drgano de contratacion del inicio del expediente de resolucion.

c. Audiencia al contratista por plazo de diez dias naturales para que formule las alegaciones que
considere oportunas.

d. Informe a las alegaciones por parte del Director de obra, del responsable de la misma y del
servicio juridico del Ayuntamiento.

e. Acuerdo de resolucion por parte del érgano de contratacion

f. Sometimiento de la cuestion al Consejo Consultivo de Castilla y Ledn si se formulé oposicién por
parte del contratista.

g. Resolucion final y ejecutiva por parte del 6rgano de contratacién, sin perjuicio de la interposicién
del recurso potestativo de reposicién ante el mismo o del jurisdiccional que estime oportuno el
contratista.
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C.- CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONTRATO

A. Cuando la causa de resolucion sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual
la Administracion podra acordar la continuacion del contrato con sus herederos o sucesores.

B. Cuando la resolucién se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodaran
a lo validamente estipulado por ellas.

C. En los demas casos, la resolucion implicara la indemnizaciéon de dafios y perjuicios por parte del
responsable de la causa de resolucion, en las cuantias previstas en este pliego. En todos los
supuestos de resolucion del contrato por causa imputable al contratista se incautaran las garantias
definitivas que este tuviese depositadas, con independencia de la cuantia de la indemnizacion que se
le reclame.

En caso de impago de la diferencia entre el importe de las garantias y la cantidad reclamada en
concepto de dafios y perjuicios, se retendra de las certificaciones pendientes de pago y en caso de no
ser suficiente, se reclamara la cantidad pendiente por via de apremio.

En lo supuestos de resolucion del contrato por causa imputable a la Administracion, el régimen
indemnizatorio, serad el fijado en el articulo 239 de la RDL 3/2011,de 14 de Noviembre

D. La resolucion del contrato parcialmente ejecutado dara lugar, con independencia de la
indemnizacion aludida en el punto anterior, a la comprobacion, medicion y liquidacion de las obras
realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista
por el procedimiento previsto en el articulo 172 RGLCAP. Sera necesaria la citacion del contratista,
en el domicilio que figure en el expediente de contratacidon, para su asistencia al acto de
comprobacion y medicion.

E. La resolucion anticipada del contrato implicard automaticamente la entrada del Ayuntamiento en
posesion de la obra. A tal efecto se concedera al contratista un plazo de cinco dias naturales, a
contar desde la fecha de notificacion del acuerdo municipal de propuesta de resolucién previo al
informe del Consejo Consultivo, para que retire de la obra la maquinaria y material que sea de su
propiedad. Esta retirada que debera realizar en la presencia del Director de obra. A partir de ese
momento o finalizado el plazo indicado sin haber retirado la maquinaria, el Ayuntamiento entrara en
posesidon del inmueble. En todo caso, el adjudicatario debera realizar los trabajos indispensables, a
juicio del Director de la obra, para garantizar que la obra no se pueda perjudicar. Si el contratista no
lo hiciese, lo ejecutara el Ayuntamiento a su costa. Estas medidas se adoptaran previa medicion y
liquidacion de los trabajos efectuados por el contratista, salvo que resulte imprescindible adoptar
medidas urgentes para la seguridad de las personas, en cuyo caso se realizara con posterioridad a la
adopcién de dichas medidas. Esta liquidacion sera notificada al contratista, que podra interponer
contra la misma los recursos que estime pertinentes.

F. En caso de que se ordenase la incoacion de expediente para la resolucion anticipada del
contrato, el Ayuntamiento retendra cautelarmente las cantidades pendientes de pago al contratista
a la fecha de la incoacidn, hasta que se determinen concretamente las obligaciones de las partes,
salvo que no se apreciasen quebrantos para el interés publico.
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Seccion segunda. De las garantias

Clausula 12. Garantia provisional
Para participar en este procedimiento, no se exigira la constitucion de garantia provisional.

Clausula 13. Garantia definitiva

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa, para que, dentro del
plazo de cinco dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, constituya una garantia definitiva equivalente al 5% del precio de adjudicacién del
contrato, IVA excluido.

La garantia se mantendra durante todo el plazo de ejecucién del contrato y respondera de los
conceptos a que se refiere el articulo 100 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre.

La garantia definitiva podra ser reajustada si se modificase el contrato, en los términos que se
establezcan en el acuerdo de modificacion. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las
penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este debera reponer o ampliar aquélla, en
la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso
contrario en causa de resolucion.

Clausula 14. Otras Garantias

En el supuesto de que el adjudicatario hubiera ofrecido como mejora la ejecucidn de obras incluidas
en el Anexo IlI12 de este pliego, podra constituir una garantia por importe igual a la mejora ofrecida
Esta garantia respondera exclusivamente de la total ejecucion de las obras ofertadas como mejora y
las indemnizaciones y penalidades que pudieran imponerse por esta causa se detraeran en primer
lugar de ella.

Esta garantia se depositara a la vez que la garantia definitiva y su no constituciéon en ese plazo,
impedirad que se adjudique definitivamente el contrato, aplicandose lo previsto en el articulo 151.2
del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre.

Esta garantia se devolver3, si procede, una vez se apruebe la certificacion final de las obras.

Clausula 15. Devolucidn y cancelacién de la garantia definitiva

Se establece un plazo de garantia de UN ANO a contar desde el dia siguiente al de la firma del acta de
recepcion de la totalidad de la obra o de la ocupacién efectiva de la misma o desde la resolucién
anticipada del contrato, para los trabajos realizados y recibidos antes de dicha resolucion.

Durante el plazo de garantia, el contratista queda obligado a la conservacion y policia de las obras de
acuerdo con las instrucciones que diese el Director de obra a la vista del presente pliego y del de
prescripciones técnicas.

Si el contratista descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por la
propia Administracion y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.
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Seccion Tercera. De la mesa de contratacion

Cldusula 16. Mesa de contratacion.
De conformidad con lo establecido en el articulo 320.1 y Disposicién adicional segunda.-apartado
102.-del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, el drgano de contratacidn estara asistido por una mesa de
contratacion, formada por:
Presidente: El Alcalde-Presidente
Vocales: El Arquitecto Municipal
La Interventora
El Secretario
Secretario/a: Un funcionario administrativo

Cuando la Mesa de Contratacién lo considere conveniente podra solicitar que asistan a las reuniones
de la misma, a efectos del asesoramiento que precise, el personal técnico que determine por su
relacion con el objeto del contrato.

Seccidn cuarta. De las proposiciones

Clausula 17. Presentacion de proposiciones

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

Las proposiciones seran secretas y se ajustaran al modelo que se adjunta al presente Pliego. Todos
los documentos de la oferta y de la documentacion administrativa deberan ir redactados en
castellano, sin enmiendas, tachaduras, ni contradicciones internas. La oferta estara firmada por el
representante del empresario que las presenta.

Cada empresario no podra presentar mdas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicion en unidon temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o
figurar en mas de una unién temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la
inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de la proposicion supondra la aceptacion incondicional por el empresario del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el
contrato, asi como del proyecto y del pliego de prescripciones técnicas sin salvedad o reserva alguna.

Clausula 18. Forma y contenido de las proposiciones

Las proposiciones constaran de dos sobres. Los sobres se presentaran cerrados, debiendo figurar
en el exterior de cada uno de ellos el numero de referencia y la denominacion del
contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su
correspondiente NIF o CIF.

Los sobres se presentardn exclusivamente en mano o por correo certificado, en el Registro General
de este Ayuntamiento, sito en la Plaza de la Concordia n? 1, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a
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viernes, hasta el dia que termina el plazo de presentacion de proposiciones; si el plazo concluye en
sabado, domingo o festivo, se trasladara al primer dia habil siguiente.
Cuando las proposiciones se presenten por correo, el remitente lo habra de comunicar por fax o
telegrama al drgano de contratacion, el mismo dia en que la presente.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacion si es recibida por el
organo de contratacion con posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del plazo sefialado
en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentacion, ésta no sera admitida en ningun caso.
SOBRE A) DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" Que incluira obligatoriamente, los siguientes
documentos:
1.-Capacidad de obrar.
1.1.-Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda segun el tipo de
persona juridica de que se trate, asi como el Codigo de Identificacion Fiscal (CIF), en original
o fotocopia compulsada.
1.2.-Si se trata de empresario individual, el DNI/NIF, en fotocopia compulsada
2.-Bastanteo de poderes.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre o representacién de otro,
deberan acompafar escritura de poder debidamente bastanteado porletrado.
3.-Declaracion responsable,
Conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente pliego
4.-Solvencia econdmica, financiera y técnica.
Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacion exigida en el Apartado 13 del Anexo | al presente pliego.
5.-Uniones temporales de empresarios.
Para que en la fase previa a la adjudicaciéon sea eficaz la unidon temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso en el
que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion
de cada uno de ellos asi como la asuncion del compromiso de constituirse
formalmente en wunidon temporal en caso de resultar adjudicatarios. El citado
documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
que componen la union.
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, ésta
acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha unién,
antes de la formalizacion del contrato. En todo caso, la duracién de la unidn serd
coincidente con la del contrato hasta su extincidn.
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6.-Empresas vinculadas.
Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicidn.

7.-Domicilio
Todos los licitadores deberan sefialar un domicilio para la practica de notificaciones
indicando ademads una direccion de correo electrénico, un nimero de teléfono y fax ,
asi como persona de contacto.

Los documentos que se presenten serdn originales o copias legalizadas ante Notario. No obstante
podran presentarse también copias compulsadas en el propio Ayuntamiento de Cabezdn de
Pisuerga.

SOBRE B) SOBRE DE “CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES”
Dentro del sobre denominado “Criterios valorables en cifras o porcentajes”, se incluira:
1. La OFERTA que se presentara redactada conforme al modelo fijado en el Anexo 112 al
presente pliego. En la proposicion se indicara como partida independiente el importe del
Impuesto sobre el Valor Ahadido.

Cldusula 19. Calificacion de la documentacidon presentada, valoracion de los requisitos de
solvencia y apertura de proposiciones

La Mesa de Contratacion calificara previamente la documentacioén incluida en el sobre “A”., en acto
no publico.

A los licitadores cuya documentacién contenga defectos subsanables se les concedera un plazo de
hasta tres dias habiles para ello, comunicandoles telefonicamente o mediante fax el plazo y las
deficiencias de su documentacion.

Se considera defecto subsanable la no aportacion de algun documento de los previstos en la clausula
182.-Sobre “A” de este pliego, o deficiencias o errores en los mismos, siempre que el supuesto de
hecho o de derecho que refleje el documento existiese con anterioridad a la finalizacion del plazo
para presentar ofertas.

No sera subsanable en ningun caso la falta de firma en la oferta econémica.

El acto publico de apertura de proposiciones se celebrara en el despacho de la Alcaldia de Cabezén
de Pisuerga, a las nueve horas del quinto dia habil (que no fuere sabado) siguiente al de finalizacion
del plazo de presentacion de plicas. En dicho acto se notificard los admitidos o excluidos.
Seguidamente la Mesa procedera a la apertura del sobre B) de las proposiciones admitidas que
contiene la propuesta valorable en cifras o porcentajes.
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La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto. No obstante,
cuando el 6rgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada
debera motivar su decisién.

Notificada la adjudicacion definitiva del contrato y transcurridos los plazos para la interposicion
de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacién que acompafa a las proposiciones
quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses
siguientes ala fecha en que se les notifique la adjudicacion definitiva, se procedera a su
destruccion.

Clausula 20.-Clasificacién de las ofertas, requerimiento de documentacion y garantia definitiva.
20.1.-A la vista de la propuesta emitida por la Mesa, el Organo de Contratacién, clasificara, por orden
decreciente, las ofertas presentadas y admitidas, y requerira al licitador que haya presentado la
oferta econdmicamente mas ventajosa, para que, dentro del plazo de cinco dias habiles a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, constituya una garantia
definitiva del 5 por ciento del importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido,
y presente la siguiente documentacion justificativa:
a) Certificacion expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria de que la
empresa se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, en los términos previstos
en el articulo 13 del Reglamento General.
b) Certificacion expedida por la Tesoreria General de la Seguridad Social de que la empresa se
encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, en los términos previstos
en el articulo 14 del Reglamento General.
c) Certificacion expedida de oficio por el Ayuntamiento de Cabezdn de Pisuerga de que la
empresa se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Tesoreria de esta entidad.,
d) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto
del contrato referida al ejercicio corriente, siempre que ejerza actividades sujetas a este
impuesto, o ultimo recibo del I.A.E, completado con una declaracién responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.
Los sujetos pasivos que estén exentos de este impuesto, deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de dicha exencién. En caso de encontrarse en alguno de los
supuestos de exencion a que se refieren los apartados e) y f) del articulo 82.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo resolucién
expresa de la concesion de la exencion por la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria.
e) En caso de haberlo ofertado, la garantia prevista en la cldusula 17 de este Pliego.
20.2.-En caso de que el licitador propuesto como adjudicatario estuviera inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de la Comunidad Auténoma de Castilla y
Ledn, y en la certificacion aportada en el sobre “A” para acreditar dicha circunstancia constara la
vigencia de los documentos a que se refieren los apartados a), b) y d) de la cldusula 20.1 de este
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Pliego, estara igualmente dispensado de su presentacion. No obstante, si alguno de dichos
documentos hubiera perdido su vigencia, se le efectuara requerimiento por el 6rgano de
contratacion a fin de que proceda a aportar la documentacién vigente correspondiente.

20.3.-De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entender3
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

20.4.- El Organo de Contratacion podra renunciar o desistir del contrato, antes de la adjudicacion, en
los términos y condiciones establecidos en el articulo 155 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico.

Cldusula 21. Adjudicacion del contrato

Dentro de los cinco dias habiles siguientes a aquél en que se haya presentado la documentacion
justificativa a que se refiere la cldusula 20.1 de este Pliego y se haya constituido la garantia definitiva
correspondiente, el Organo de Contratacion adjudicara el contrato en resolucién motivada, que se
notificara a los licitadores y, simultaneamente, se publicara en el Perfil de Contratante

En caso de empate en la valoracién de varias empresas licitadoras se resolvera a favor de quien
haya obtenido la puntuacién prevista en el criterio de valoracion 19.3) del anexo 19, si persistiere el
empate se resolvera a favor de quien hubiere obtenido mas puntos por en criterio de valoracion
19.1), si persistiere por quien hubiera obtenido mas puntos en el criterio de valoracion 19.4) y si
persistiere, por sorteo publico.

En cualquier caso, la adjudicacion debera recaer en el plazo maximo de dos meses a contar desde el
dia siguiente a la apertura de las proposiciones economicas, teniendo los licitadores derecho a retirar
su proposicion de no producirse la adjudicacion dentro de este plazo.

No obstante, si concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran cumplir este plazo, el
érgano de contratacion, mediante resoluciéon motivada que se notificard a todos los licitadores cuyas
proposiciones hayan sido admitidas, podra ampliar este plazo hasta un maximo de otros dos meses.
De no adjudicarse el contrato en el plazo indicado o en el de su prérroga, los licitadores admitidos
tendrdn derecho a retirar su proposicion y a que se les devuelva o cancele la garantia que hubiesen
prestado.

En la notificacién de la adjudicacion, que debera expresar todos los extremos a que hace referencia
el apartado 4 del articulo 151 del RDL 3/2011, y en el Perfil de Contratante, se indicara el plazo en
que debe procederse a su formalizaciéon conforme al articulo 156.3 de dicho texto legal.

Clausula 22. Perfeccion y formalizacién del contrato

El contrato se perfeccionara con su formalizaciéon que se realizara en documento administrativo
dentro del plazo de cinco dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion de la
adjudicacion definitiva.
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Si procediere, en el contrato se recogeran expresamente las unidades de obra incluidas en el anexo
I112 de este pliego, que deba de ejecutar el contratista como consecuencia de su oferta, asi como el
resto de las mejoras ofertadas.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su
cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar a la
Administracion una copia legitimada del citado documento en el plazo maximo de un mes desde
su formalizacidn.

CAPITULO II. -EJECUCION DE LA OBRA

Seccion primera. De la interpretacion del proyecto y direccion de las obras

Clausula 23. Interpretacion del proyecto

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna, debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicién con la
antelacion suficiente a su realizacion, quien deberd contestar en el plazo de 10 dias habiles a la
citada solicitud.

En caso de discrepancia entre el proyecto técnico obrante al expediente en papel y el proyecto
técnico en soporte informatico que se proporcione a los licitadores, prevalecera el primero de ellos.

Clausula 24. Direccién de las obras

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras, efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada. El Director de las obras
podra estar auxiliado por el personal que el mismo designe

La direccion de las obras tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccién de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantara acta. Los gastos de material y personal que ocasionen los
replanteos serdn de cuenta del contratista.

El director facultativo de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse
la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacion.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que
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se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que
se originen de cuenta del contratista, segun lo previsto en el apartado 20 del Anexo | al presente
pliego.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente. El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la
direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa correspondiente.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Seccidn segunda. De la comprobacidn del replanteo, Plan de Seguridad y Salud
programa de trabajo y otras cuestiones previas

Clausula 25. Comprobacion del replanteo.
En el plazo maximo de DIEZ DIAS NATURALES desde la fecha de formalizacion del contrato, salvo

casos excepcionales justificados, el director de las obras procedera a efectuar la comprobacién del
replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por
ambas partes.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte
del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la
autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de
la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecuciéon de la obra, la
direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

Clausula 26. Plan de Seguridad y Salud y apertura del centro de trabajo.

El contratista adjudicatario debera presentar en el plazo maximo de CINCO DIAS HABILES, a contar
desde la firma del contrato, de conformidad con lo establecido en el RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funciéon de su propio
sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el Alcalde antes del inicio de la obra, con el
previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud . Una vez aprobado el Plan y con
caracter previo al comienzo de los trabajos, el empresario notificard a la autoridad laboral la
apertura del centro de trabajo.

Cldusula 27.- Programa de trabajo.
El contratista debera de presentar en el plazo maximo de quince dias habiles a contar desde la
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formalizacion del contrato, el programa de trabajo.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista, queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

En ambos casos, el Alcalde, previo informe del director de obras, resolvera dentro de los 10 dias
siguientes a su presentacion.

Clausula 28.- Afeccidn a servicios y bienes publicos

Si las obras afectan a redes de tendido eléctrico, telefénico, gas u otro suministro o servicio
titularidad de empresas privadas, deberdn ser tramitadas las correspondientes autorizaciones o
solicitudes por el contratista, a quien correspondera abonar todos los gastos.

Si el Ayuntamiento estima mas operativo solicitar alguna de dichas autorizaciones directamente,
trasladara todos los gastos derivados de las mismas al contratista, que debera de abonarlos en el
plazo maximo de diez dias, detrayéndose del primer pago pendiente en caso contrario

Si las obras afectasen de algun modo a servicios o bienes publicos, con independencia de las medidas
que se prevean en el proyecto, se pondra por parte del contratista en conocimiento de los titulares
responsables del servicio afectado antes de su inicio, al objeto de tener en cuenta su criterio para
adoptar las medidas oportunas para que los servicios y bienes y sus usuarios, se vean afectados lo
menos posible.

Seran por cuenta del contratista la realizacion, conservacion, reposicion y arreglo de los accesos
necesarios para la ejecucion de la obra, tanto referentes a vias publicas y/o privadas, asi como la
tramitacion de los permisos que para ello tuviera que obtener de los organismos competentes para
su utilizacion, ya sea para maquinaria de la obra propia y/o contratada directa o indirectamente a
través de subcontratacion para la ejecucion de los trabajos propios del presente contrato.

Clausula 29.-Solicitud de licencias o autorizaciones

Las obras a ejecutar al amparo del presente pliego no precisan licencia municipal de obra al ser de
titularidad municipal.

Antes del comienzo de las obras, el adjudicatario debera tramitar las correspondientes pdlizas de
abono del suministro de agua, energia eléctrica, gas, teléfono etc, a su nombre, asi como la
instalacion de los preceptivos aparatos de medida, corriendo a su cuenta los consumos realizados
durante las obras

Seran de cuenta y cargo del contratista la realizacién de las gestiones y tramites, pagos de tasas y
derechos, asi como la redaccion de los proyectos que haya que presentar en los organismos
competentes o empresas prestadoras de dichos servicios, a efectos de obtener las altas.

Clausula 30.-Carteles anunciadores de la obra

El contratista debera colocar, a su costa, en el lindero del solar o via plblica donde se ejecuten las
obras, de acuerdo con la Direccién, un cartel con las caracteristicas exigidas en las Bases de los
Planes provinciales de obras y servicios.
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Realizada la recepcion de las obras procedera el contratista, en el plazo maximo de tres meses, a
retirar a su costa este cartel, salvo que el Ayuntamiento le indicare expresamente lo contrario. El
incumplimiento de esta obligacion dara lugar que el Ayuntamiento la ejecute subsidiariamente
corriendo los gastos, que se fijan en 750 €, por cuenta del contratista.

Seccion tercera. De la ejecucion de las obras

Clausula 31. Plazo y lugar de ejecucion

El plazo maximo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 5 del Anexo | al
presente pliego.

El adjudicatario esta obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realizacion del
contrato, asi como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido en el programa de
trabajo aprobado.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la firma del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en el programa de trabajo, se entenderan integrantes del
contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual. En este caso, se estara a lo dispuesto en la cldusula
53 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado 5 del Anexo | de este pliego.

Clausula 32.- Ejecucidon material de las obras.

Las instrucciones que el Director de obra de al Jefe de obra podran hacerse de forma verbal, pero
deberan recogerse por escrito cuando se consideren relevantes o la contrata las incumpla al primer
requerimiento verbal. El Jefe de obra firmara en todo caso cada instruccion o comunicacion, si bien
podra reflejar en el libro su disconformidad con la misma, aunque esta manifestacion no le exime de
cumplir la orden de servicio dada por el Director de obra. La discrepancia entre la orden cursada por
el director de obra y el jefe de obra sera resuelta por el Alcalde, en el plazo maximo de tres dias.

En todo caso, las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que se anoten en el Libro de Ordenes
careceran de efectos modificatorios del contrato.

El Libro de Ordenes se abrira en la fecha de comprobacidn del replanteo y se cerrara el de recepcién
de la obra; llevara todas sus hojas numeradas y selladas y se entregara por el director de las obras al
Ayuntamiento, para union al expediente, una vez recibidas estas.

Clausula 33.- Maquinaria, medios auxiliares y plantilla de personal
El contratista debera destinar a la ejecucién de la obra los medios materiales y humanos que
técnicamente se estimen necesarios y adecuados segun sus caracteristicas, de forma que se
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garantice su correcta realizacion en el plazo comprometido y con las condiciones de calidad

establecidas en el proyecto y en la oferta.

El dia de comienzo de las obras, el contratista pondra en conocimiento de la Direccion técnica de la

obra la relacién detallada siguiente:

a) Maquinaria y medios auxiliares que va a emplear en la ejecucion de las obras y tiempo que
permaneceran adscritos a las mismas.

b) Relacion numérica del personal técnico y no cualificado que constituye la plantilla minima
adscrita a las obras.

c) Persona designada por el contratista como responsable de las obras. Este quedara adscrito en
calidad de Jefe de Obra a ésta y debera permanecer durante el horario laboral a pie de obra. Al
Jefe de obra le corresponde la relacién, en nombre de la empresa, con la Direccién de obra
designada por el Ayuntamiento. Todos los gastos que suponga la designacion e intervencion del
Jefe de obra serdn por cuenta del contratista. El Jefe de obra sera considerado por el
Ayuntamiento como Delegado del contratista en la obra, salvo que, para alguna funcién
concreta, el contratista designe a otra persona como su representante ante el Ayuntamiento.

Si el Director de obra estima que los medios comprometidos son manifiestamente insuficientes o

inadecuados reclamard al contratista su ampliacion. De no ser atendido su requerimiento lo

comunicara al érgano de contratacion para ser tenido en cuenta la hora de considerar esta
circunstancia como agravante, si llegasen a imponer sanciones al contratista por defectos o retrasos
en la ejecucion de las obras.

El Director de obra podrd recusar en cualquier momento a cualquier miembro del equipo de

personal del contratista que incumpla sus 6rdenes o realicen actos u omisiones que perturben el

desarrollo normal de los trabajos, tanto en la ejecucién material de los trabajos como en la seguridad

y salud de la obra. Estas personas deberan ser sustituidas por el contratista en el plazo de tiempo

mas breve posible, nunca superior a quince dias.

Las comunicaciones del Ayuntamiento y sus facultativos en la obra con el contratista se realizaran a

través del Jefe de obra,

El contratista habilitara en el primer mes de ejecucion de las obras, un local como oficina de obra.

Esta oficina se utilizara también como despacho de la Direccién Facultativa de la obra.

El Contratista debera conservar en esta oficina de obra, en su caso, los siguientes documentos:

e Copia autorizada de los documentos contractuales, entre los que figurara necesariamente el

proyecto de obra.

e Libro de Ordenes, Incidencias y Comunicaciones, en el que se anoten todas las que la

Direccion de Obra de al contratista, asi como las comunicaciones que éste realice a aquél.

* Plan de Seguridad y Salud; designacién del Coordinador de seguridad y salud; aviso previo y
comunicaciones a la autoridad laboral sobre la apertura del centro de trabajo y Libro de
Incidencias de Seguridad y Salud.

Plan de tratamiento de residuos de la construccidn

Permisos municipales de acometidas y ocupacion de via publica, si fueren necesarios
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* Permisos de organismos afectados por alguna de las actividades de las obras.
e Libro de Subcontratacion (regulado en los articulos 13 a 16 del RD 1109/2007, de 24 de
Agosto).

Asimismo debera instalar en la obra los almacenes, depdsitos, etc... adecuados para guardar en buen
estado los materiales y equipos, evitando su desaparicidon, deterioro, destruccién, etc. A este
respecto, ni la Direccion de obra ni el Ayuntamiento seran responsables de ningln accidente,
pérdida, incendio, robo, etc., de que puedan ser objeto las instalaciones de obra, los almacenes o
depdsitos, no asumiendo ningun retraso de las obras que de este hecho pueda derivarse.

Clausula 34.- Medidas de de seguridad y salud durante la ejecucién de las obras

El adjudicatario de las obras debera adoptar, en todo momento, las medidas de seguridad y salud
precisas para garantizar que la ejecucion de las obras no ocasione dafios o perjuicios a personas o
bienes y, en todo caso, las previstas en el Estudio de Seguridad y Salud de la obra y en el Plan de
Seguridad y Salud.

Las obras estaran convenientemente sefializadas y protegidas para reducir en la medida de lo posible
los dafios y accidentes. Se dara cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud de forma periddica, de
las medidas de seguridad, proteccion y sefializacion adoptadas en este sentido.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros o a
la Administracion como consecuencia de las operaciones que requieren la ejecucion de la obra, en
los términos previstos en la legislacion vigente. Esta responsabilidad estara garantizada mediante el
correspondiente seguro de Responsabilidad Civil con la cobertura minima prevista en el apartado 162
del anexo |2 a este pliego. No obstante, la cobertura de dicha pdliza no determina el limite de la
responsabilidad que ha de asumir el contratista, sino que ésta alcanza todos los dafios y perjuicios en
los que se cifre dicha responsabilidad.

Cldusula 35.-Residuos de construccion y demolicidn.

Todos los escombros y residuos que se generen con motivo de la ejecucion de esta obra deberan ser
tratados por el contratista con estricto cumplimiento del RD 105/2008 y cualquier otra normativa
medioambiental que pudiera resultar de aplicacion en razén a los residuos que generen las obras.

En el plazo de cinco dias habiles a contar desde el siguiente a la formalizacion del contrato, el
contratista debera de dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 52 del RD 105/2008, presentando
al director de obras un plan de tratamiento de los residuos de la construccion. Dicho plan sera
aprobado por el Alcalde, previo informe del director de obras, pasando desde ese momento a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

Clausula 36. Ejecucion defectuosa y prorrogas.
El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacion del
mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.
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La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucidn parcial de las prestaciones definidas en
el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o por la imposicidn
de las penalidades que se determinan en la clausula 482 presente pliego. La aplicacion y el pago de
estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que la Administracion pueda tener derecho por
dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

A. PRORROGAS

La concesion de prorrogas solo podra realizarse si concurren todas las circunstancias siguientes:

1. Que la causa que motiva la prorroga no sea imputable al contratista.

2. Que en todo caso la obra concluya integramente dentro del afio natural 2014.

Ademas de las exigencias anteriores, la prorroga del plazo de ejecucion material de las obras solo
sera posible en los supuestos y con los aumentos de plazos siguientes:

a) Modificacion del contrato acordada en los términos previstos en este pliego. El plazo de
prorroga sera el que resulte del proyecto modificado.

b) Incumplimiento parcial del plazo de ejecuciéon por causa no imputable al contratista, debida a
acontecimientos totalmente ajenos a su voluntad e imprevisibles para él, cuando se
comprometa a ejecutar totalmente la obra en un plazo maximo igual al perdido.

c) Incumplimiento parcial del plazo de ejecucion por parte del contratista cuando, tras la
oportuna sancion, se comprometa a concluir los trabajos en el plazo adicional que se le
conceda.

d) Suspension del contrato por causa de retraso en el pago por parte del Ayuntamiento que no
de lugar a la resolucion del mismo: la prorroga serd igual al tiempo de suspension de la
ejecucion por esta causa.

En todo caso, la prorroga del plazo de ejecucion de la obra requerira acuerdo expreso del
Ayuntamiento.

Seccion cuarta. De la modificacién y suspension de las obras

Clausula 37. Modificacién de las obras.

No estando expresamente previstas modificaciones del contrato durante su vigencia, una vez
perfeccionado el mismo, el Organo de Contratacién sélo podra acordar su modificacién, por razones
de interés publico y solo cuando sea consecuencia de las causas expresadas en el articulo 107 del
RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, sin que en ningun caso puedan adicionarse prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliarse el objeto del contrato a fin de que pueda
cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentacién preparatoria del mismo o
incorporarse una prestacion susceptible de utilizacion o aprovechamiento independiente.

La modificacion acordada conforme a lo expuesto, no podra alterar las condiciones esenciales de la
licitacion y adjudicacion y debera limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables
para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. A estos efectos se considera que alteran las
condiciones esenciales del contrato las modificaciones sefialadas en el articulo 107.3 del RDL
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3/2011.Las posibles modificaciones del contrato se tramitaran con arreglo a lo establecido en los
articulos 108.2, 211, 219 y 234 del citado texto legal y 158 a 162 del Reglamento General y
requeriran la previa autorizacion y aprobacion técnica y econémica del Organo de Contratacion,
mediante la instruccion de un expediente que se sustanciara con caracter de urgencia en la formay
con los efectos establecidos en el referido articulo 234 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico.

Las modificaciones acordadas por el Organo de Contratacién seran obligatorias para el contratista y
deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del RDL 3/2011, de 14 de
Noviembre.

MODIFICACIONES EJECUTADAS SIN APROBACION PREVIA

La ejecucion de modificaciones contractuales sin su previa aprobacion por el érgano de contratacion
y formalizacion de la correspondiente adenda al contrato inicial serd considerado incumplimiento
contractual muy grave y llevara aparejada la penalizacion prevista en las cldusulas 47 y 48 de este
pliego y las consecuencias en cuanto al pago sefialadas en la clausula del mismo.

Clausula 38. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del
contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la circunstancia sefialada en el
articulo 216.5 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre. A efectos de la suspension del contrato se estara
a lo dispuesto en el articulo 220 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, asi como en el articulo 103
del RGLCAP y clausulas 63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
contratacion de obras del Estado.

CAPITULO I11.-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Seccion primera. De los abonos al contratista

Clausula 39. Abonos, mediciones y valoracion de las unidades de obra de obligatoria ejecucion.
Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto. Por
consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género el numero de
unidades de obra realizadas que no sean las de obligatoria ejecucion segun el proyecto técnico.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direcciéon de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posteriory definitivamente ocultas, el contratista esta
obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre
el particular.
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FACTURACION PERIODICA
El Director de obra expedirda mensualmente una certificacion de las obras realizadas en el mes
anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas y tramitadas de acuerdo con lo
establecido en los articulos 147 a 151 del RGLCAP. Estas certificaciones mensuales se expediran
aunque en algin mes no se haya realizado unidad de obra alguna, reflejandose el importe "0 €". Las
certificaciones mensuales, con la conformidad del contratista y, en su caso, los reparos que se hayan
estimado a la del mes anterior, seran presentadas, junto con la factura correspondiente expedida
por el contratista, en el Registro de entrada del Ayuntamiento para su tramitacion.
Ademas, con la primera certificacion del contrato, el contratista debe aportar, cuando menos:

1. El documento acreditativo de la comunicacién de apertura del centro de trabajo.

2. Llas fotos de los carteles exigidos en la clausula 302 de este pliego.
ABONO POR ACOPIOS O ACTUACIONES PREPARATORIAS DEL CONTRATO
El contratista podra percibir abonos a cuenta sobre el precio del contrato, por las operaciones
preparatorias realizadas como acopio de materiales, instalaciones o equipos de maquinaria pesada.
El importe de esta certificacion no podra exceder del 75% del valor de los materiales acopiados, ni de
los porcentajes que para las instalaciones y equipos se establecen en el articulo 156.1.b del RGLCAP.
El adjudicatario debera solicitar expresamente estos abonos a cuenta, acompafnado de los
documentos que justifiquen su propiedad o posesion, ser recibidos por la direcciéon de obra como
utiles y almacenados en el lugar autorizado para ello. Ademas, deberé constituir una garantia por el
importe total de los pagos a cuenta que se realicen.
PLAZOS DE ABONO DEL PRECIO
El Ayuntamiento tendra la obligacion de tramitar las certificaciones y abonar el precio del contrato,
tanto el total como los pagos parciales establecidos en este pliego, dentro del plazo maximo
establecido en el articulo 216.4 del RDL 3/2011, en la redaccién dada al mismo por el RDL 4/2013, de
22 de Febrero. Los abonos mensuales al contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a
las rectificaciones que se produzcan en la medicién y/o valoracidn final.
Los plazos se interrumpiran cuando se reclame al contratista la subsanacién de alguna deficiencia en
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales o legales o se le requiera modificar la factura o
algun otro de los documentos presentados para el cobro y/o acreditacién del cumplimiento de sus
obligaciones, reanudandose de nuevo una vez subsanadas dicha deficiencias.
PAGOS DE TRABAJOS O UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS
El abono de los trabajos realizados sin la previa aprobacion y formalizacion de la modificacion
correspondiente, estaran condicionados a que se informe por el Arquitecto municipal que esos
trabajos suponen un beneficio para el interés publico municipal. El pago de estos trabajos
adicionales se realizara por aplicacion del principio que prohibe el enriquecimiento injusto de una de
las partes y se limitara al pago de los gastos de ejecucién material con el IVA correspondiente, sin
computar en ningun caso las partidas de beneficio industrial y gastos generales por los trabajos
ejecutados antes de dicha formalizacion. En todo caso, el pago de las cantidades correspondientes
por este concepto queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
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presupuesto , a la tramitacion de la correspondiente modificacion de crédito en caso contrario si ello
es posible o a la aprobacién del presupuesto para el ejercicio siguiente. El plazo de pago de las
cantidades correspondientes a estas prestaciones no contratadas inicialmente se eleva a seis meses
a contar desde la fecha de la certificacion correspondiente o de la habilitacion del crédito necesario
en su caso, sin que se genere derecho al cobro de intereses durante ese periodo de tiempo. Todo
ello sin perjuicio de las posibles responsabilidades que pueda reclamar el Ayuntamiento a la empresa
y al Director de obra por la ejecucion de estas modificaciones sin autorizacién formal previa.

Clausula 40. Revision de precios.
Atendiendo al plazo de duracion de este contrato, no procede la revision de precios.

Seccion segunda. De las exigencias al contratista

Cldusula 41. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que

para su interpretacion diera al contratista la Administracion.

Seran a cargo del contratista todos los gastos necesarios para la correcta ejecucion del contrato con

totales garantias de calidad y seguridad en los términos establecidos en este pliego y en la legislacion

directa o indirectamente aplicable.

A titulo meramente indicativo, entre estos costes se incluyen los siguientes:

1. Gastos de publicidad de la licitacion, hasta una cuantia maxima, a los efectos previstos en el
articulo 75 del RGLCAP, de 675 £.

2. Gastos necesarios para presentar la oferta.

Gastos de constitucion y mantenimiento de las garantias que se exijan.

4. Costes de redaccién, tramitacion y cumplimiento del Plan de seguridad y Salud en la obra y del
Plan de tratamiento de los residuos derivados de la obra, incluidas las comunicaciones a la
autoridad laboral sobre la apertura del centro de trabajo.

5. Gastos de tramitacién de licencias u otras autorizaciones necesarias, incluyendo el pago de los
impuestos y tasas que graven la obra o los tramites administrativos de concesion de dichas
autorizaciones y licencias.

6. Costes materiales de ejecucion de las obras, incluyendo materiales, maquinaria, casetas de obra,
mano de obra (salarios, seguros sociales, etc.), sus traslados y mantenimiento a pie de obra.

7. Conservacion y policia de las obras hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los
bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccién de la obra, el contratista tendrd la obligacion de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas.

e
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8. Los gastos derivados del seguimiento y coordinacion general de la ejecucion del contrato, de las
medidas de seguridad y calidad de las actividades y el control de las mismas, a excepcion de los
honorarios del Director de Obras y el Coordinador de Seguridad y Salud que seran a cargo del
Ayuntamiento.

9. Gastos de agua, luz, teléfono u otros suministros y sus correspondientes autorizaciones.

10. Gastos por ocupacion de bienes de dominio publico con materiales de construccion y similares,
salvo que el Ayuntamiento considere que no es posible ubicarlos en otro lugar.

11. Conservacion, vigilancia y seguridad durante la ejecucion de las obras y durante el periodo de
garantia.

12. Los de instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la obra, las de
circulaciéon en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

13. Conservacion, reposicion y arreglo de los accesos necesarios para la ejecucion de la obra, y, en su
caso, ejecucion de los mismos.

14. Indemnizaciones y gastos por ocupaciones temporales de terrenos, cortes o desvios de trafico u
otras actuaciones necesarias para facilitar la ejecucion de las obras o reducir las molestias
derivadas de las mismas a los ciudadanos.

15. Las pdlizas de seguros.

Seccion tercera. De las disposiciones laborales y sociales

Clausula 42. Obligaciones laborales y sociales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integracion social de minusvalidos y de prevencion de riesgos laborales, conforme a lo
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales y en el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

El Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
sera de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre y sus modificaciones, que establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a las obras de construccién.

Seccidn cuarta: De la confidencialidad y proteccién de datos de caracter personal

Clausula 43. Deber de confidencialidad.

Sin perjuicio de las disposiciones del RDL 3/2011 relativas a la publicidad de la adjudicacién y a la
informacion que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podran designar como
confidencial parte de la informacion facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con
respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. El
organo de contratacion no podra divulgar esta informacion sin su consentimiento.
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De igual modo, el contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter
en los pliegos o en el contrato. Este deber se mantendra durante el plazo especificado en el apartado
21 del Anexo 12 a este pliego.

Clausula 44. Proteccidn de datos de cardcter personal.

La empresa y su personal estan obligados a guardar secreto profesional respecto a los datos de
caracter personal de los que hayan podido tener conocimiento por razén del contrato, obligacion
que subsistira aun después de la finalizacion del mismo, de conformidad con el articulo 10 de la Ley
Organica 15/1999.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de
proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion del
contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria
personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera
incurrir.

El contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal, por lo que se debera
respetar en su integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre y su normativa de desarrollo,
de conformidad con lo establecido en la Disposicion Adicional 262 del RDL 3/2011.

Seccion quinta. De los seguros y responsabilidades por dafios

Clausula 45. Seguros.
El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, las polizas de seguros que se indican en

el apartado 16 del Anexo | al presente pliego.

Clausula 46.Responsabilidad del contratista por daios y perjuicios

EL contratista sera responsable de todos los dafos y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de la ejecucion del contrato, salvo que estos sean
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administracion. En todo caso, sera
de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre.

CAPITULO IV.-PENALIDADES
Seccion primera.-Incumplimientos. Tipificacion, sanciones y procedimiento

Cldusula 47.-Incumplimientos contractuales
El incumplimiento de las diferentes obligaciones establecidas en este pliego y en los restantes
documentos contractuales citados en la clausula 32 del mismo, tendra a efectos de su penalizacién,
la tipificacion de leves, graves o muy graves.
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A. INCUMPLIMIENTOS LEVES. Reciben esta tipificacién:

a. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacion de los
sucesivos tramites administrativos, cuando este incumplimiento sea inferior a un 15% de plazo
maximo previsto para cada tramite.

b. Los incumplimientos de los plazos totales o parciales para la ejecucion de las obras, siempre
que dicho incumplimiento sea inferior al 5% del Plazo concedido

g El no aportar los contratos de los trabajadores desempleados contratados para la ejecucion
de las obras, en los quince dias siguientes a la expedicion del acta de comprobacion del replanteo.

d. Los incumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no sean
tipificados como graves o muy graves en los apartados siguientes siempre que no sean reiterativos y
se subsanen a primer requerimiento por parte del Director de obra.

e. La sustitucion del director de obra sin permiso expreso del Organo de contratacién, siempre
que persista esta situacion entre uno y quince dias naturales.

B. INCUMPLIMIENTOS GRAVES. Se consideraran incumplimientos contractuales graves, ademas de
los calificados asi en las diferentes clausulas de este pliego, los siguientes:

a. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacion de los
sucesivos tramites cuando este incumplimiento sea superior a un 15,01% e inferior a un 30% del
plazo previsto para cada tramite.

b.  Los incumplimientos de los plazos totales o parciales para la ejecucion de las obras, siempre
que dicho incumplimiento sea igual o superior al 5% e igual o inferior al 15% del Plazo concedido

c. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra, incluida la falta
de acatamiento que, en aplicacion del mismo, diese el Coordinador de seguridad y salud, siempre
que no implique riesgo directo para la vida de los trabajadores.

d.  Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en la ejecuciéon de
la obra, subsanacion de deficiencias detectadas en los controles de calidad, modificaciones del
contrato o subcontratacion.

e. La desobediencia a las érdenes dadas por el Director de obra y/o Coordinador de seguridad y
salud y reflejadas en el correspondiente Libro de 6rdenes.

f. La reiterada obstruccion por el adjudicatario a la labor inspectora del Director de obra, del
coordinador general de la misma o del coordinador de seguridad y salud.

g.  Losincumplimientos de las obligaciones de conservacion y policia durante el plazo de garantia
h.  Lasuspensidn temporal no autorizada de la ejecucién de las obras.

L La no colocacién o la falta de retirada posterior a la finalizacion de las obras, de los carteles
anunciadores de las obras en los términos y plazos previstos en la cldusula 302 de este pliego

) No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir a la
empresa o a algun miembro de su personal directivo durante la ejecucién del contrato.

k. La sustitucion del director de obra sin permiso expreso del Organo de contratacién, siempre
que persista esta situacion mas de quince dias y menos de 45 dias naturales

l. La comision de tres o mas faltas leves de la misma o distinta naturaleza en el mismo afio.
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C. INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES. Tendran la consideracion de incumplimientos contractuales
muy graves, ademas de los calificados asi en las diferentes clausulas de este pliego, los siguientes:

a. Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en todas las
cuestiones que hayan servido como criterios de valoracion de las ofertas y que no deban de
considerarse como falta leve o grave.

b. Los incumplimientos de los plazos totales o parciales para la ejecucion de las obras, siempre
que dicho incumplimiento sea superior al 15% del Plazo concedido

C. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacion de los
sucesivos tramites administrativos cuando este incumplimiento sea igual o superior a un 30% de
plazo previsto inicialmente para cada tramite, y en todo caso cuando su incumplimiento permita
suponer, que las obras no puedan a estar concluidas antes del 31/10/ 2014.

d. La falta de renovacion de la pdlizas de seguros exigidas en la articulo 16, del Anexo 12 de este
pliego o renovarla con coberturas inferiores a las establecidas.

e. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra que impliquen
evidente riesgo para la salud o integridad fisica de los trabajadores.

f. No acreditar en la forma prevista en este pliego, la contratacion de todos los trabajadores
desempleados ofertados para la ejecucion de las obras, una vez expedida la primera certificacion de
obras.

g.  El incumplimiento de las normas establecidas en la clausula 372 para ejecutar modificaciones
en el contrato.

h. Lacomision de tres o mas faltas graves de la misma o distinta naturaleza en el mismo afo.

Clausula 48.-Régimen de penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales
CUANTIA DE LAS PENALIDADES

Los incumplimientos contractuales seran sancionados con multas coercitivas de las cuantias
siguientes:

- Incumplimientos contractuales leves: de entre el 0,01% y el 0,10% del precio del contrato.

- Incumplimientos contractuales graves: de entre el 0,101% y el 0,50%.

- Incumplimientos contractuales muy graves: de 0,501% al 1,00%.

En todos los casos esos porcentajes se aplicardn sobre el precio de adjudicacién (IVA excluido) y se
calculard la sancién por cada infraccion, o dia de incumplimiento de plazos, en funcién de su
gravedad, reincidencia y prontitud en su correccidn, y sin perjuicio de instar la resolucion del
contrato de acuerdo con lo previsto en la cladusula 112 de este pliego.

La infraccion de las condiciones establecidas en la clausula 102 para proceder a la subcontratacion,
asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podra
dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 30% del importe
del subcontrato.
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INDEMNIZACIONES

La imposicion de penalizaciones sera independiente de la obligacion del contratista de indemnizar
tanto al Ayuntamiento como a terceros por los dafios y perjuicios que las infracciones que los
motivan hayan causados.

En caso de incumplimiento de plazos, ademas de las penalizaciones establecidas en el apartado
anterior, se podrd exigir al contratista la indemnizacién al Ayuntamiento por los dafios y perjuicios
que ocasiona la demora. Esta indemnizacion se considera pactada previamente de acuerdo con los
siguientes criterios objetivos:

- Cuando se incumpla el plazo total de ejecucion en mas de un 15 %, la indemnizacion alcanzara
el 5 % del precio de adjudicacion del contrato.

- Cuando se incumpla el plazo total de ejecucidon en mas de un 25%, la indemnizacion sera del
10% del precio de adjudicacion del contrato.

- En todo caso, cuando el incumplimiento del plazo de ejecucién impida al Ayuntamiento
justificar la inversion ante los Entes que subvencionan las obras y haya de reintegrar lo recibido
anticipadamente, ademas de las indemnizaciones anteriores, debera indemnizar al Ayuntamiento
con el importe total del dinero dejado de percibir o que se deba de reintegrar.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de la
Administracion.

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE PENALIDADES

Se instruira un expediente sumario en el que se concedera al contratista un plazo de audiencia de
cinco dias naturales para que formule las alegaciones que estime oportunas, y se resolvera con
cardcter ejecutivo por el Sr. Alcalde, salvo cuando la sancién que se proponga sea la resolucion del
contrato, en cuyo caso correspondera su imposicion al 6rgano de contratacidn, y se estard a lo
dispuesto en el RGLCAP.

Las penalidades impuestas serdn inmediatamente ejecutivas y se hardn efectivas mediante
deduccion de los pagos que deban de abonarse al contratista. Si ya no existiesen cantidades
pendientes de pago, se podran hacer efectivas con ejecuciéon de las garantias previstas en las
clausulas 13 y 14 de este pliego, y si éstas no alcanzasen el montante de la sancién, se podra
reclamar por la via administrativa de apremio.

PRESCRIPCION DE LAS INFRACCIONES

Las infracciones de las obligaciones contractuales cometidas por al adjudicatario prescribiran en los
plazos siguientes, contados a partir de la fecha en la que el Ayuntamiento tenga conocimiento de la
infraccion cometida:

- leves: a las 12 meses

- graves: a los 24 meses

- muy graves: a los 36 meses
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CAPITULO V.- EXTINCION DEL CONTRATO
Seccion primera. De la terminacién de la obra

Clausula 49.-Terminacién del contrato

El contrato de obras celebrado al amparo del presente pliego, se extingue por cumplimiento del
mismo con la completa ejecucién de las obras recogidas en el contrato o por resolucién anticipada
del mismo, por alguna de las causas previstas en la cladusula 112 de este pliego.

La extincion por cumplimiento implica la recepcion de las obras, un plazo de garantia de éstas y su
liquidacion final. La extincion por resolucion anticipada requiere la tramitacién del expediente
contradictorio que se establece en la cldusula 11.B) de este pliego y tendra las consecuencias
previstas en la clausula 11.C) en funcion de la responsabilidad de cada parte en dicha resolucion.

Clausula 50.-Alta de las instalaciones.

Seran de cuenta y cargo del contratista la realizacion de las gestiones y tramites, pagos de tasas y
derechos, asi como la redaccion de los proyectos, que haya que presentar en los Organismos
competentes o empresas titulares, a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento de las
instalaciones, los enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general
todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado del edificio y sus instalaciones. La
documentacion correspondiente a estas gestiones se entregara en original al Ayuntamiento antes de
formalizar el acta de recepcion.

Cldusula 51.-Recepcion de las obras.

A.-LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA

Terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la misma y de su entorno, de manera
que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento, sin ningun estorbo ni limpieza suplementaria. En
dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que
haya podido originar cualquier empresa que haya participado en la ejecucion de la obra.

Las instalaciones fijas o maquinaria imprescindibles hasta el final de la obra deberan retirarse en el
plazo de 10 dias naturales desde la recepcion, dejando las calles limpias y libres de todo estorbo.
Transcurrido este plazo, el Ayuntamiento podra encargar dicha retirada y limpieza a otra empresa,
deduciendo a la contrata este importe y sin que pueda la misma exigir dafios que por esta causa
hayan sufrido dichos materiales, aun cuando ello suponga la ruina de lo alli dejado por la contrata.

B. RECEPCION

El contratista, con una antelacion de 45 dias habiles, comunicara por escrito a la direccion de la obra,
para su elevacion al Ayuntamiento, la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato a
efectos de que se pueda realizar su recepcion.

El Ayuntamiento fijara la fecha de la recepcion, dentro del MES siguiente a la fecha de finalizacion
fijada por el contratista en la citada comunicacion, convocando por escrito a quienes han de asistir a
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la recepcidn de la obra: el Director de obra, el representante del Ayuntamiento, la Interventora o
persona en quien delegue a efectos de la fiscalizacion material de la inversion, y el contratista,
asistido de su propio facultativo si lo estima oportuno. El contratista tiene obligacion de asistir a la
recepcion de la obra.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se daran por
recibidas, levantandose la correspondiente acta, que suscribiran todos los asistentes, retirando cada
uno un ejemplar, y comenzando el plazo de garantia. Cuando las obras no se hallen en estado de ser
recibidas, se hara constar en el acta y el Director de las mismas sefialara los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, se concedera otro nuevo plazo improrrogable de la
mitad de duracion que el anterior antes de declarar resuelto el contrato.

C. RECEPCION DE OBRAS EJECUTADAS SIN PREVISION CONTRACTUAL

La recepcion de obras ejecutadas sin la previa modificacion contractual queda condicionada a los
informes técnicos por parte del Director de obra en cuanto a su oportunidad y beneficio que
supongan para el interés publico municipal.

Clausula 52. Medicidn general y certificacion final

Recibidas todaslas obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formuldandose por el director , en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de
las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y oferta del contratista. Dentro del plazo de
3 meses, contados a partir de la recepcidn, el érgano de contratacion deberda aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada, en su caso, al contratista a cuenta de
la liquidacion del contrato

Seccion segunda. Del plazo de garantia y de la liquidacion

Clausula 53. Plazo de garantia y liquidacion

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcién de las obras y serd como
minimo, el indicado en el apartado 6 del Anexo 12 al presente pliego.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si
este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en
el articulo 236 de la RDL 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE, procediéndose a la devolucién o cancelacion
de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.
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Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion
de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole
un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario,
una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la
propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificdndose al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo
de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la liquidaciéon y abonar, en su caso,
el saldo resultante de la misma.

Clausula 54. Responsabilidad por vicios ocultos

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los
dafos y perjuicios durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcién o la puesta en
servicio de las obras si no hubiere recepcion formal.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafo o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Seccion Tercera. Prerrogativas de la Administracion y Recursos

Clausula 55. Prerrogativas de la Administracion

Dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos y efectos sefialados en el RDL 3/2011, de 14 de
Noviembre, el d6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés
publico, acordar su resolucion y determinar los efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y serdn
inmediatamente ejecutivos.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.-Si el contratista hubiere ofertado la ejecucion sin coste, de
obras incluidas en el anexo 1112 de este Pliego, la acreditacion de la ejecucion de estas se realizara por
el director de las obras de igual modo que el resto, incluyéndose también en la certificacion final.

Si el contratista no hubiere prestado la fianza voluntaria a que se refiere el articulo 142 de este
Pliego, y se hubiere incoado expediente para resolucién del contrato antes de la total terminacion de
las obras, si la fianza definitiva regulada en el articulo 132 de este pliego no fuere suficiente, el
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Ayuntamiento retendra de las certificaciones pendientes de pago la cantidad necesaria para la total
terminacion de aquellas.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA.-Si el contratista hubiere ofertado la contratacién de personal
desempleado, debera de aportar al Ayuntamiento, en el plazo maximo de quince dias naturales
desde la expedicion del acta de comprobacion de replanteo y siempre antes de la presentacion de la
primera certificacion, la siguiente documentacion:

1. Contratos de trabajo suscritos

2. Acreditacion de que los trabajadores contratados se encontraban en situacion legal de

desempleo.

Sin la presentacion de esta documentacion no se tramitara certificacion de obra alguna y ,ademas se
estara a lo previsto en la clausula 47 de este Pliego.

.= Cabezdn de Pisuerga a 12 de Junio de 2013
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