INTERES ESPACIAL DE LA PROPUESTA - CALIDAD ARQUITECTONICA

Se propone el volumen del teatro, como espacio principal y
emblematico, en torno al cual se desarrolla el resto del programa
funcional Unicamente en planta baja.

Los recorridos interiores, siempre con  iluminaciéon natural , acceden de
forma sencilla, y sin cambios de nivel relevantes, alos distintos locales.
La variacion de altura de los techos v laincorporacion de lucemarios
singulariza los usos asignados.

El acceso principal da paso al gran vestibulo que sirve de sala de
exposiciones y desde el que se percibe visualmente el conjunto de los
espacios propuestos, resultando facil orientarse. En el centro, aparece
la caja del teatro con un recorrido perimetral exento que distribuye los
usos v conduce dlinferior. A la izquierda, una escalera accede al
graderio superior que se aprecia en el techo. Allado a fravés del aula
de artes plasticas v la cafeteria, se ensefia el arbolado del jardin. A la
derecha, se ubican las aulas tedricas, musica, etc... junto con los
elementos funcionales, aseos y oficinas. Este disefio permite una
flexibilidad ante cambios de distribucion de las aulas en un futuro.
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ENTORNO Y TRATAMIENTO DE LOS ESPACIOS CIRCUNDANTES

El edificio formaliza completamente la alineacién y configura la calle
que conecta las dos plazas, resultando un espacio urbano definido vy
fradicional.

El caracter publico del edificio se consigue mediante una volumetria
simple v segura, que incorpora un solo hueco acristalado en la
fachada principal. De esta forma se diferencia claramente de ofras
edificaciones del enforno destinadas a viviendas.

La zona verde préxima se integra con el programa funcional,
asociandola a la cafeteria v a los accesos secundarios de cocinay
escenario de teatro.

El uso de materiales fradicionales como la piedra del lugar,
combinado con ofros modernos pero compatibles con el entomo,
como el vidrio vy los metales en color oscuro, integra cromaticamente
la edificacion.

INTEGRIDAD Y COHERENCIA CONSTRUCTIVAS, QUE PERMITAN
AVENTURAR UNA ESTRATEGIA RACIONAL Y ECONOMICAMENTE
ASUMIBLE DE CONSTRUCCION

Inversion Inicial

El presupuesto disponible es reducido para un edificio de esta
tipologia , v este hecho ha sido determinante en el disefio v eleccion
de los materiales.

La mayoria del programa en planta bajay con cubierta ligera de
paneles multicapa de tipo industrial. Los materidles elegidos en el
interior son de gama bdasica y duradera. Es en la fachada ala calle
donde se proponen materiales nobles como son la piedra v el vidrio.

Gastos de Mantenimiento

Con objeto de minimizar los gastos durante el uso, se han considerado

las siguientes estrategias de AHORRO ENERGETICO , REDUCCION DE
CONSUMOS v BAJO MANTENIMIENTO :

s La propuesta no precisa ascensor, sin confrato de mantenimiento
ni gasto eléctrico. Si se ampliase el edificio, en un futuro, alguna
planta mas, v las necesidades del edificio lo requiiesen, se podria
instalar en ese momento.

. El desarrollo en planta baja permite que de fodos los espacios
puedan tener, desde el techo, iluminacion natural y ventilacion.

. El aislamiento adicional, reduce el consumo v no precisa de
ningUn mantenimiento.

s lasectorizacion del edificio, permita encender v apagar de forma
independiente los distintos usos: teatro, aulas, oficinas, cafeteriay
comunes; sin CoNsumaos innecesarios.

s Seincluyen placas solares para suministro de agua cdliente de los
puntos de uso mds frecuente.

Financiacion Adicional

La cafeteria cuenta con acceso directo desde la calle v aseos propios.
Puede funcionar independiente del resto edificio mediante una
concesion, y vez de ser un gasto, ser una fuente de ingresos.
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TOTALOTL  TOTAL CONST.

TEATRC
CORTAVIENTCS 8.25
ACCESC 18.86
VESTIBULC-SALA EXPO. 109 56
GRADERIO MOVIL 2175
ESCENARIO 140.73
HOMBRO | 21.10
HOMBRO 2 17.09
ALVACEN 1 6.2
ALV ACEN 2 6.20

545.69 581.26
TEATRG PLANTA PRIMERA
GRADERIO FlIO 96.70
CAEINA 5.00

101.70 116.28
PLANTA SGTANG
ESCALERA 4.21
ESCALERA2 3.3
CAMERINDS SENCRAS 25.11
CAVERINOS CABALLERCS ~ 25.11
BARNO SENCRAS 12.40
BANC CABALLEROS 12.40
DISTRIBUIDCR 66.27
INSTALACICNES 1 18.28
INSTALACIOMES 2 17.08

184.74 212.00
TOTAL FASE 1 832.13m2 909.54 m2

TOTALUTL  TOTAL CONST.
AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA
FASILLO 2 6600
TAGUILLAS 17.26
OFICINAS 26.80
DISTRIBUIDOR ASECS | 1.20
PLANTA BAJA 1/200 ASEC CABALLERCS 16.71
ASEC SERICRAS 16.71
FASE| + FASEI SALA VUSICA 1 15.00
SALA MUSICA2 15.00
SALA M ULTIFUNCICNAL 51.79
SALA TEGRICA 47.53
274.00 303.49
CAFETERIA Y ANEXCS
FASILLC 1 57.20
ACCESO 2 6.03
CAFETERIA 8813
ACCESO DE SERVICIO 4.25
ALMACEN3 17.20
COCINA 19.24
FASO 6.75
DISTRIBUIDOR ASECS 2 493
ASEQ MINUSVALIDCS 1 4.47
ASEQ MINUSVALIDCS 2 4.47
SALA PINTURA Y ESCULTURA  33.86
ALMACEN PINTURA 7.73
254.96 276.48
TOTAL FASE 2 528.96m2 579.97 m2
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